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I. S 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego, pn.: 

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na dz. ew. nr 1182/8, 1182/10, 1182/21, 1182/24, 1182/26, 1182/32, 

1182/34, 1182/45, 1182/54, 1182/60, 1182/62, 1182/64, 1182/67, 1182/68, 1182/74, 1182/75, 1182/77, 

1182/78, 1182/223, 1182/238, 1182/239, 1182/241, 1182/248, 1182/257, 1182/263, 1196, 1206/2, 1946/1, 

1946/2, 1946/4, 1947, 2073, w miejscowości Mszczonów w gminie Mszczonów. 

 
Ogólna charakterystyka 
 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 RC PN10, SDR 17 110x5,4, PE 

100 RC PN10, SDR 17 110x6,6, PE 100 RC PN10, SDR 17 160x9,5, na dz. ew. nr 1182/8, 1182/10, 1182/21, 

1182/24, 1182/26, 1182/32, 1182/34, 1182/45, 1182/54, 1182/60, 1182/62, 1182/64, 1182/67, 1182/68, 

1182/74, 1182/75, 1182/77, 1182/78, 1182/223, 1182/238, 1182/239, 1182/241, 1182/248, 1182/257, 1182/263, 

1196, 1206/2, 1946/1, 1946/2, 1946/4, 1947, 2073, w miejscowości Mszczonów w gminie Mszczonów 

Rurociągi zaprojektowano w drogach gminnych, powiatowych i działkach prywatnych, na które uzyskano 

akceptację zarządców dróg oraz właścicieli działek. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

 Szczegółową specyfikację techniczną (ST, SST), jako część Dokumentów Przetargowych 

i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 

1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie sieci 

wodociągowej ujętej w pkt. 1.3. 

 
 
 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót w zakresie budowy sieci wodociągowej ujętej w Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje: 
 

• Sieć wodociągowa PE 100 RC PN10, SDR 17 80– ok 22,35mb 

• Sieć wodociągowa PE 100 RC PN10, SDR 17 90x5,4 – ok 262,25mb  

• Sieć wodociągowa PE 100 RC PN10, SDR 17 110x6,6 – ok 242,58mb  

• Sieć wodociągowa PE 100 RC PN10, SDR 17 160x9,5 – ok 733,64mb  

• Ilość przyłączy – 19 sztuk (o średnicy Ø90) 

• Hydranty podziemne p.poż Ø80 – 12ØØ sztuk 

• Ilość zasuw podziemnych – 45 sztuk. 

 

Główny kod przedmiotu zamówienia –        452 313 00 – 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy  

                                                                          wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków. 

Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 452 331 140-2 - Roboty drogowe. 

Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 451 1000         - Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń. 

Dodatkowy  kod przedmiotu zamówienia – 451 112 00-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu  

                                                              pod budowę i roboty ziemne. 

                                                                      (4511000-1)   Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń           

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 

uzdatniania wody 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, – przewód przeznaczony do doprowadzania wody do przyłączy 

wodociągowych 

Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 

wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy 

- armatura przeciwpożarowa – hydrant 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu 



  
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH JEŻYNOWA, BRZOSKWINIOWA, TARCZYŃSKA NA DZ. 

EW. NR 1182/8, 1182/10, 1182/21, 1182/24, 1182/26, 1182/32, 1182/34, 1182/45, 1182/54, 1182/60, 1182/62, 1182/64, 

1182/67, 1182/68, 1182/74, 1182/75, 1182/77, 1182/78, 1182/223, 1182/238, 1182/239, 1182/241, 1182/248, 1182/257, 

1182/263, 1196, 1206/2, 1946/1, 1946/2, 1946/4, 1947, 2073 W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW GMINA MSZCZONÓW 

6 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi wodociągu. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod wodociągiem do głębokości przemarzania. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (Rysunki) – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki dla ruchu. 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Przedmiar Robót / Wykaz cen – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ lub Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
 

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
 

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym Umową, zamieszczono: 

- przedmiary robót, 

- specyfikacje techniczne, 

- opisy techniczne, 

- podstawowe rysunki. 

 

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Umownej. 
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie Umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację: 

1) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót – ewentualna aktualizacja, 

2) Projekt organizacji i harmonogram Robót, 

3) Szczegółowy program i dokumentacja technologiczna dla robót obejmująca: 

• wybór materiałów, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• kolejność wykonywania robót  

• zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań, 

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

4) Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy, 

5) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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6) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-

wysokościowym, 

7) Instrukcje eksploatacyjne. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania Placu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść 

do budynków w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi 

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą 
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być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przepisami, tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

(a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

 b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

• substancjami toksycznymi 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane podmioty 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończone 

fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby rurociągi lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 
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2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 
2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji 

Robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i sprzętu 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na 

i z terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającego. 

 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
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W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy oraz Producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Zamawiającego. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

punkcie 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
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chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

oraz opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 

wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.7.2. Rejestr Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 

i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1 ÷ 6.7.2. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 

Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót / Wykazie Cen lub 

innym miejscu, w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone 

w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
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załącznika do Rejestru Obmiarów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.1. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dziennik Budowy – oryginał, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie 

PZJ, 

d) Warunki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ewentualnie PZJ 

(badania zagęszczeń gruntu, próby szczelności, próby wytrzymałości betonu), 

e) Protokoły i potwierdzenia zdania czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 

f) Protokoły odbiorów częściowych, o ile wystąpiły w trakcie budowy, 

g) Oświadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,  

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu - 2 egz., 

i) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót. 

Wszystkie sporządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4 Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i sprawności technicznej 
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z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Szczegółowe 

zasady płatności określa Umowa. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na Teren Budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz 

z dostarczeniem kopii Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty / dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity), 

[2]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001332
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rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133), 

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629 tekst jednolity), 

[4]  Warunki Umowy. 
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II. S 01.00.00  Roboty przygotowawcze 
S 01.01.01 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń (4511000-1) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń 

stanowią przedmiot tej części Specyfikacji Technicznej.  

UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Uregulowania zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich robót związanych z rozbiórką: 

a) warstw nawierzchni,  

b) obrzeży, krawężników oraz oporów, 

c) chodników, 

d) ogrodzeń, 

e) innych konstrukcji. 

 
1.4. Definicje 
 
Definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 

 
2. MATERIAŁY 
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Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 
3.2. Sprzęt stosowany do prowadzenia prac 
 

Następujący sprzęt należy stosować do prac związanych z rozbiórką elementów dróg: 

• spychacze 

• ładowarki 

• ciężarówki 

• zrywarki 

• młoty pneumatyczne 

• piły mechaniczne 

• koparki 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Transport materiałów z rozbiórki odbywać się może przy użyciu dowolnych środków transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 
5.2. Prowadzenie robot rozbiórkowych 
 
Jako rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy rozumieć jako usunięcie z Placu Budowy wszystkich 

elementów wymienionych w ptk. 1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub wskazanych przez 

Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

ST lub przez Zamawiającego.  

Wszystkie elementy nadające się do ponownego użycia należy usuwać w sposób nie powodujący 

niepotrzebnych zniszczeń. Wykonawca powinien przetransportować odzyskane elementy, które nie stały się 

jego własnością do miejsca określonego przez Zamawiającego, stosując przepisy dotyczące utylizacji odpadów. 

Jeżeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na własność materiały i elementy winien usunąć je z Placu Budowy. 
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Wykopy powstałe na skutek usunięcia elementów dróg i ogrodzeń w miejscach, gdzie będą wykonywane 

wykopy należy czasowo zabezpieczyć, szczególnie przed gromadzeniem się w nich wód opadowych. Wykopy 

w miejscach, gdzie nie przewidziano dalszych robót ziemnych należy zasypać warstwami gruntu do poziomu 

terenu i utwardzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w ST S 00.00.00 punkt 6. 

 
6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robot rozbiórkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu czy rozbiórka jest kompletna oraz 

ocenie rozmiarów zniszczeń, jakim uległy elementy nadające się do ponownego wykorzystania. Utwardzenie 

gruntu wypełniającego otwory po usuniętych elementach musi odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w 

ST S 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
7. ODBIÓR 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
[1] BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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III. S 02.00.00  Roboty ziemne w gruntach kat. I-IV 
Wykopy / zasypy (45111200-0) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat. I-IV oraz ich zasypaniem. 

UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych dla budowy sieci 

wodociągowej oraz wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) i ich zasypanie 

po zakończeniu Robot. 

 
1.4. Definicje 
 
Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 0,8 - 2,5 m o pionowych ścianach.  

Wykopy szerokoprzestrzenne – wykopy o szerokości powyżej 4 m, których powierzchnia jest dostosowywana 

do potrzeb rozwiązań projektowych. 

Głębokość wykopu – różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną wykopu, mierzona w osiach wykopu. 

Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m. 

Wykop średni –  wykop o głębokości 1 – 3 m. 

Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3 m. 

Bagno – grunt organiczny nasiąknięty wodą, o niewielkiej nośności, charakteryzujący się znacznymi 

osiadaniami pod obciążeniem. 

Składowisko na Placu Budowy – miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów, 

usytuowane na Placu Budowy. 

Składowisko poza Placem Budowy –  miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów, 

usytuowane poza Placem Budowy. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu położone w obrębie pasa robót. 

Odkład – to określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu wykorzystania w 
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późniejszym okresie. 

Zwałka – to zbędna objętość wydobytego gruntu budowlanego, wywożonego z terenu budowy, a także miejsce, 

na które wywozi się niepotrzebny urobek. 

Umacnianie ścian wykopu – umacniane ścian wykopu, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, gwarantujące 

pełne bezpieczeństwo prowadzenia prac, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju. 

Wskaźnik zagęszczenia – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wzorem:  

ds

d
sI






 
Gdzie: ρd – gęstość objętościowa gruntu zagęszczanego (Mg / m3), 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego o optymalnej wilgotności określona normalną 

metodą Proctora zgodnie z normą PN-B-04481:1988 (Grunty budowlane - Badania próbek gruntu), stosowaną 

do określenia zagęszczenia gruntu, sprawdzona zgodnie z normą BN - 77/ 8931-12 (Oznaczenia wskaźnika 

zagęszczenia gruntu) (Mg / m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych zgodnie 

ze wzorem: 

10

60

d

d
U   

Gdzie: d60 – średnica oczka sita przepuszczającego grunt w 60 % ( mm), 

d10 - średnica oczka sita przepuszczającego grunt w 10% ( mm). 

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po zakończeniu Robót związanych z budową sieci. 

Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w 

Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Podstawowe kwalifikacje podano w ST 

S 00.00.00 pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Podział gruntów i pozostałych materiałów na kategorie ze względu na trudność prowadzenia w nich wykopów 

podano w ST S 00.00.00. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim potencjałem 

do prowadzenia robot: 

wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp., jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiału – 

spychacze, urządzenia do hydromechanizacji itp., sprzęt do zagęszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe 

itp. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte liniowe. Metody prowadzenia wykopów (ręczne bądź 

mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, dokumentacji, opisów 

technicznych w oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy prowadzić ręcznie. 

5.1.4. W zasięgu rzutu poziomego korony drzew wykopy należy prowadzić ręcznie tak, aby nie uszkodzić 

systemu korzeniowego. 

 

5.1.5. Wykopy liniowe należy prowadzić ręcznie i mechanicznie. Wzmocnienia poziome wykonywać grodzicami 

GZ-4 lub palami szalunkowymi KS-3,25; G-62 lub szalunkami systemowymi prefabrykowanymi. 

5.1.6. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie ze spadkiem zgodnym z normą BN-72/8932-01 

5.1.7. Szerokość wykopu zależy od zewnętrznych wymiarów rurociągu, do których z każdej strony należy dodać 

po 0,4 m jako niezbędną rezerwę na szalunki ścian oraz uszczelnienie styków. Szalunki ścian wykonywać 

sukcesywnie z pogłębianiem wykopu. Dno wykopu powinno być równe, ze spadkiem określonym w 

Dokumentacji Projektowej. 

5.1.8. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas trwania robot. Usuwanie 

ostatnich 20 cm gruntu Wykonawca powinien przeprowadzić ręcznie. Natychmiast po ich usunięciu należy 

ułożyć rurociągi. 

5.1.9. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.1.10. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka wykopów) należy 

gromadzić na tymczasowych zwałowiskach w zależności od zagospodarowania terenu. 

5.1.11. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca powinien wywieźć na 

zwałkę. 

5.1.12. Wykopy należy zasypać po ułożeniu rurociągów i wykonaniu innych konstrukcji i towarzyszących 
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urządzeń, rozpoczynając od obsypywania rur równo ze wszystkich stron, następnie ubijanie gruntu warstwami 

10 – 20 cm ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu (30 cm ponad przewodem) do poziomu gruntu 

zasypywać warstwami 20 - 30cm ręcznie lub mechanicznie. Warstwy ubijać mechanicznie. Należy przestrzegać 

zaleceń producenta odnośnie zasypek rurociągów. 

5.1.13. Równocześnie z zasypywaniem wykopu usuwać stopniowo wzmocnienia.  

5.1.14. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. 

5.1.15. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do pierwotnego stanu. 

 
5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczania 
 

Wskaźnik zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopu powinien osiągnąć wartość określoną w normie PN-S-

02205:1998 (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania). 

Wartości współczynnika zagęszczenia pod drogami powinna wynieść 1.0. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego odwodnienia wykopu 

w całym okresie trwania robot ziemnych. Wykop należy prowadzić w kierunku wznoszenia się rurociągu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 

 

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych 
 
Kontrola prowadzenie wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji 

i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stabilności ścian, 

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonywania wykopów, 

d) zagęszczanie zasypki wykopów. 

 

6.2.1. Kontrola odwodnienia 
 
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi w pkt. 5 i zgodności 

z Dokumentacją Projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych, 

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych. 
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6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot 
 
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt. 6. 

 
6.3. Testy dotyczące odbioru robot ziemnych 
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 
 
a) Pomiar szerokości dna: 

Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 50 m w linii prostej i w miejscach wątpliwych. 

b) Pomiar pochylenia dna: 

Pomiar rzędnych niwelatorem prowadzić zgodnie z postępem robót i w miejscach wątpliwych. 

c) Sprawdzenie zagęszczenia gruntu: 

Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy. 

 

6.3.2. Szerokość dna 
 

Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 

6.3.3. Pochylenie dna 
 
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie może różnić się 

od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm. 

 
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
 
Współczynnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien odpowiadać współczynnikowi 

obowiązującemu dla danej kategorii ruchu. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S 00.00.00 pkt. 8. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S 00.00.00 pkt. 10. 
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IV. S 03.00.00 Roboty podziemne – przewierty sterowane (45221250-9) 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przewiertu sterowanego. 

UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 

1.2. Zakres stosowanie Specyfikacji 

 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

przewiertu sterowanego. 

 

1.4. Definicje 

 

Definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Roboty budowlane podstawowe  

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy przewiertach sterowanych w 

drogach gminnych i powiatowych, zgodnie z dokumentacja projektową. W ramach zadania należy wykonać : • 

przewierty sterowane – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą wiertnicy dla przewodów sieci 

wodociągowej. 

 

1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące 

• roboty tymczasowe: 
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• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia 

• kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

oraz prace towarzyszące: 

 

• geodezyjne wytyczenie, 

• wytyczenie urządzeń podziemnych, 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur 

• przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 

• składowanie gruntu na wysypisku, 

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie 

• tymczasowe z linii energetycznej), 

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 

• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 

• przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

• montaż płóz i manszet, 

• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do 

• stanu pierwotnego.  

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy zastosować materiały : • 

Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie materiałów objętych ich 

zakresem, • Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty 

lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 

listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych. 

 

2.2.1. Rury do wykonania przewiertów sterowanych  
 
Odcinki rurociągów z rur Ø 110, SDR 17 , PN 10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Wewnętrzna część 
ścianki rury polietylenowej musi posiadać warstwę z modyfikowanego polietylenu, odpornego na ścieranie przy 
dużych prędkościach transportowych. System rur do kanalizacji ciśnieniowej powinien spełniać wymagania 
norm PN-EN 12201-2. 
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3 SPRZĘT  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 

ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: •  

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych,  

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne.  

• • Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu,  

• • Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.  

• • Niezbędnych narzędzi montażowych,  

• • Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i transportu materiałów,  

• • Koparek, dźwigów itp.  

• • Urządzeń do odwodnienia wykopów  

 

4 TRANSPORT  
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do charakteru materiałów 

środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami kontraktu poleceniami Inżyniera 

. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci 

w zasięgu prowadzonych robót budowlanomontażowych. 

 

5.2. Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu 

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany 

będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. 

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej 

pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały 

urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu 

odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W 

miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio 

wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy 
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doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w 

wyznaczonym miejscu. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace 

towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 

niniejszej specyfikacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , dostawy materiałów , sprzętu i środków transportu podano w 

ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót ( zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Kontrola jakości prac  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  

Kontrolę i badania przewodów wodociągowych po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. 

Kontrola obejmuje:  

• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm,  

• Badanie odchylenia osi rurociągu , 

 • Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury,  

• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,  

• Badanie szczelności przewodu,  

• Połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej,  

• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,  

• Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodociągowej.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. Roboty 

montażowe rurociągów rozliczane są , zgodnie z przedmiarem obmiarowo. Jednostka – 1m wykonanego 

przecisku lub przewiertu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia wyniki badań i sprawdzeń. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu , WTWiOR oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

 
V. S 03.00.00  Budowa sieci wodociągowej (45231300-8) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci wodociągowej. 

UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robot systemów sieci wodociągowej. 

Zakres prac zawiera: 

a) prace przygotowawcze 

b) prace montażowe 

c) próba szczelności 

d) kontrola jakości 

 
1.4. Definicje 
 
Definicje są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

b) informować Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich 

dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 

 
2.2. Przewody i kształtki sieci wodociągowej 
 
Projektowany wodociąg należy wykonać z rur PE RC do przewiertów sterowanych PN 10 (1 MPa) DN160 mm 

PVC-U, DN110 mm, DN90 mm. 

Rury, kształtki, uszczelki przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w miejscach zapewniających im czystość i powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 

zanieczyszczeniem. 

Przy zmianie kierunku przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur. 

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem. Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku 

przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, 

natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach 

powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

 
2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowych 
 

Na przewodach wodociągowych będzie zamontowana armatura o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 MPa 

(10 bar) służąca do: 

- regulacji i zamknięcia przepływu wody (zasuwy), 

- poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze (hydranty). 

Zaprojektowano: 

- zasuwy DN150, DN100, DN80, (PN 1 MPa) z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe, z miękkim zamknięciem, 

umieszczone w ziemi wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną typu ciężkiego. 

- hydranty podziemne DN80 mm (PN 1 MPa). 

Armatura sieci wodociągowych powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg 

PN-B- 09700. 
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2.4. Połączenia 
 
Połączenie rur PE należy wykonywać w sposób następujący: 

• rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 

• kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 

komplecie przez producenta rur. 

• kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 

odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki 

gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

• dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur 

(złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 

Połączenia przewodów wykonywanych w technologii przewiertu sterowanego - rury PE RC zgrzewać 

doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na 

podstawie wprowadzonych danych. 

Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki do wydruku protokołu 

parametrów każdego zgrzewu. 

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki, narzędzi oraz rur i kształtek. Przy 

użyciu skrobaka należy usunąć utlenioną warstwę PE, z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które 

znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca 

płynem czyszczącym. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy 

przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach 

łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia należy 

unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki. 

Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym 

oraz próbnym. 

 
2.6. Bloki oporowe 
 

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem należy zastosować bloki oporowe. Bloki oporowe 

powinny być oparte o nienaruszony grunt. 

Bloki oporowe należy wykonać na każdym załamaniu trasy, przy trójnikach i pod zasuwami. Przyjęto bloki 

oporowe z betonu klasy min. C20/25 o wymiarach minimalnych: szerokość x wysokość x grubość = 30x30x30 
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cm. 

Między blokami oporowymi a armaturą i kształtkami należy wykonać dylatację z dwóch warstw folii 

polietylenowej. 

 
2.7. Piasek na podsypkę i zasypywanie przewodów 
 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2 % masy, przy 

oznaczeniu ich według PN-EN 1744-1:2000. 

Żwir i mieszanka - PN-EN 13043:2004. 

Piasek - PN-EN 13043:2004. 

 
2.8. Przechowywanie materiałów 
 
Wszystkie produkty powinny być składowane zgodnie z ich przeznaczeniem rozmiarem i gatunkiem, w sposób 

zapewniający ich trwałość i łatwy dostęp do poszczególnych grup lub pojedynczych rur. Powierzchnia, na której 

są one składowane powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych 

i ścieków. 

 
2.9. Odbiór materiałów na placu budowy 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją i raportem z dopuszczeń 

technicznych, atestami i deklaracją zgodności. 

Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem ich kompletności i zgodności z danymi 

otrzymanymi od producenta. 

Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcję dostarczonych materiałów. W przypadku uszkodzeń 

lub wątpliwości, co do ich jakości, przed złożeniem, Wykonawca przeprowadzi testy określone przez 

Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania systemu wodociągowego 
 
żuraw samochodowy, 

pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 

urządzenia do przecisków  

wibromłoty,  

koparki i koparko-ładowarki, 

samochody samowyładowcze 

wycinarki do asfaltu, rozścielarki, walce drogowe 
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elektronarzędzia. 

Zgrzewarki do rur PE 

samochód beczkowóz 4 t, 

wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 

zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA 

pojemnik do betonu do 0,75 dm3 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabezpieczyć transportowane 

materiały przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 

Transport i składowanie materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były 

poddawane żadnym szkodom. 

 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, 

konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). 

Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 

transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Piasek i ziemia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający ich 

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

i S 01.01.01 „Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych”. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
 
Podstawy do wytyczenia wodociągu określone są w Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Prawnej oraz 

w Specyfikacji ST S 01.01.01. 

Wytyczenie osi przewodu przy użyciu osiowych tyczek z gwoździem (wbijanych). Po wbiciu tyczek Wykonawca 

powinien zamocować z jednej bądź z dwóch stron tyczki (świadków), żeby umożliwić odtworzenie osi przewodu 

po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie przewodu powinny wykonać służby geodezyjne Wykonawcy. 

Wykonawca powinien zamocować stałe repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości wymienić 

na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne. 

W miejscach gdzie występuje niebezpieczeństwo wypadku roboty konstrukcyjne powinny zostać odgrodzone 

od strony ruchu ulicznego, a w nocy dodatkowo oświetlone (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zasadami 

ruchu drogowego). 

 
5.2.2. Usuwanie warstwy humusu 
 
Usuwanie warstwy humusu należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.02.02. 

 

5.2.3. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 
 
Rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy prowadzić zgodnie ze Specyfikacją ST S 01.01.01. 

 

5.2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odkopać istniejące uzbrojenie. 

 
5.2.5. Ocena technicznego stanu budynków 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien ocenić techniczny stan budynków położonych w odległości 

mniejszej niż 20 m. 

 
5.3. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi powinny być prowadzone ręcznie, poza 

tymi miejscami – mechanicznie, zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz ST S 02.00.00. 
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5.4. Przygotowanie podsypki 
 

Podsypka powinna być wykonana o grubości 20 cm pod rurami o specjalnej klasie, zgodnej z Dokumentacją 

Techniczną uwzględniając typ gruntu. 

 
5.5. Odwodnienie wykopów 
 
W przypadku pojawienia się wody, wykopy odwadniamy z zastosowaniem drenażu i pompowania 

powierzchniowego, zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 
5.6. Roboty montażowe 
5.6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STT – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Ponadto: 

Sieć wodociągowa zewnętrzna powinna zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań, 

powołanych przepisów techniczno–budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod 

uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania 

instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym 

z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych. 

 
5.6.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
 
Przewody sieci wodociągowych powinny być układane w ziemi. 

Zagłębienie przewodów sieci wodociągowych w gruncie powinno uwzględniać: 

- strefę przemarzania gruntu dla określonego rejonu kraju tym że jego przykrycie mierzone od powierzchni 

przewodu do rzędnej projektowanego terenu powinno być większe niż głębokość przemarzania gruntu:  

zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednią izolacją ciepłochronną w przypadku ułożenia płycej niż 

wymagana głębokość, zapewnienie minimalnego przepływu wody uniemożliwiającego jej zamarzanie 

zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
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Przewody wodociągowe prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spust wody z całego odcinka przewodu. 

 
5.7. Zasypywanie wykopów i zagęszczanie 
 
Zasypywanie rur w wykopach można rozpocząć po uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów szczelności. 

Zasypywanie należy prowadzić warstwami piasku o grubości 30 cm, po obu stronach przewodu, należy go 

wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,98 w skali Proctor’a. Materiałem 

wypełniającym wykop do 30 cm ponad sklepieniem rurociągu powinien być piasek. W strefie rury nie mogą 

występować żadne ostre krawędzie i kamienie. Wykonanie zagęszczenia powinno odbywać się odpowiednim 

urządzeniem, warstwami co 30 cm.  

Pierwsza warstwa wypełnienia powinna sięgać nieco ponad połowę wysokości rury, aby uniknąć jej 

podniesienia. Nad przewodem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. 

Wykonanie równomiernego zagęszczenia w strefie rur do wskaźnika Proctora, wskazanego w Dokumentacji 

Projektowej, gwarantuje to równomierne rozłożenie obciążenia w gruncie. 

Po zakończeniu robót plac budowy należy sprzątnąć i przywrócić do stanu z przed rozpoczęciem budowy. 

 
5.8. Roboty montażowe w miejscach kolizji z instalacjami 
5.8.1. Kolizje z istniejącą siecią 
 
W miejscach skrzyżowań wodociągu w odległości mniejszej niż 2 m w poziomie lub pionie, wykonywane 

wykopy prowadzić ręcznie. Rurociągi wodociągowe, gazowe podwiesić zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Rozpoczęcie robót należy zgłosić do gazowni. 

 
5.8.2. Kolizje z istniejącymi liniami i kablami elektrycznymi 
 
W miejscach kolizji roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zakładem Energetycznym po, jeśli to konieczne, 

odłączeniu zasilania. 

Na istniejące kable energetyczne należy założyć rury ochronne zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. 

 
5.8.3. Kolizje z istniejącymi kablami teletechnicznymi 
 
Istniejące kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć podwójnymi rurami osłonowymi zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 
6.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. 
 
Należy sprawdzić: 
- wytyczenie osi przewodu, 

- szerokość wykopu, 

- głębokość wykopu, 

- odwodnienie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowli sąsiadującej, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj podłoża, 

- rodzaj rur, kształtek i armatury, 

- składowanie rur, kształtek i armatury, 

- ułożenie przewodu, 

- bloki oporowe, 

- zagęszczenie obsyp ki przewodu, 

- szczelność przewodu, 

- zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

- armaturę w studzienkach i komorach wodociągowych, 

- przewody ułożone nad terenem, 

- przewody ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo przewiertem, 

- zabezpieczenie przewodu przed korozją, 

- przyłącza wodociągowe, 

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 

 
6.1.2. Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 

stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

6.1.3. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być 

wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów 

ustalonych przez geodetę. 

6.1.4. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 

poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód 

opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

6.1.5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej 
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szalowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

6.1.6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 

komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 

obudowy wykopu. 

6.1.7. Odległość budynków od przewodów sieci wodociągowej określa tablica 4. Zmniejszenie tych odległości, 

wymaga każdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, które powinna zawierać dokumentacja 

techniczna. 

6.1.8. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być wykonane 

zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar 

w oszalowaniu wykopu. 

6.1.9. Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże naturalne 

występuje, jeżeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podłoże naturalne z podsypką występuje, 

jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a także jeżeli materiał rur, 

zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego rodzaju podsypki. Podłoże wzmocnione 

występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie 

gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podłoża 

określa dokumentacja techniczna. 

6.1.10. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami 

przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. 

6.1.11. Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane 

w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 

zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym 

zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. Zasuwy 

powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 

6.1.12. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości 

co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód 

powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

6.1.13. Przewód należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem - blokami oporowymi. Bloki powinny opierać się 

o nienaruszony grunt. 

6.1.14. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie lub 

mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

6.1.15. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 

podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, 

nie mniej niż 1 MPa (10 bar). 
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Dopuszcza się także wykonywanie wstępnej próby ciśnienia wg PN-EN 805 za pomocą powietrza, jednak 

miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie próby hydraulicznej. 

6.1.16. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 

Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 

przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony 

przez geologa. 

6.1.17. Przewody budowane metodami bez wykopowymi, ułożone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem 

albo przewiertem, powinny zaczynać i kończyć wykopami montażowymi. Właściwe ułożenie przewodu w rurze 

ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie z kołkami dystansującymi lub innym rozwiązaniem 

przewidzianym w dokumentacji. 

6.1.18. Na każdym przyłączu wodociągowym, powinna być zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw 

wodomierzowy, a w instalacji wodociągowej urządzenie zabezpieczające przed możliwością wtórnego 

zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. 

Przyłącza o długości powyżej 20 m podlegają próbom szczelności, jak w 6.1.16. Przyłącza krótsze powinny 

wykazywać szczelność przy ciśnieniu roboczym. 

6.1.19. Przed włączeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać 

i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny spełniać 

wymagania rozporządzenia (8). 

 
6.2. Kontrola, pomiary i testy 
6.2.1. Testy przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów – betonu, zapraw, podkładów 

i obsypek oraz ustalić konieczny laboratoryjny skład mieszaniny. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robót 
 

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac w zakresie 

i z częstotliwością określoną w ST i uzgodnioną z Zamawiającym. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

Sprawdzenie rzędnych założonych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów wysokościowych 

z dokładnością do 1 cm, 

Sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

Sprawdzenie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

Sprawdzenie odchyłek osi wodociągu, 

Kontrola zgodności z Dokumentacją Projektową pod względem montażu wodociągu, 

Kontrola odchyłek spadków wodociągu, 

Kontrola poprawności ułożenia wodociągu, 
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Sprawdzenie współczynnika zagęszczenia wszystkich warstw zasypki, 

 
6.2.3. Dopuszczalna tolerancja i wymagania: 
 
Odchyłka odległości pomiędzy krawędzią dna wykopu a osią wykopu w projekcie, nie może być większa niż 

± 5 cm, 

odchyłka wymiarów w rzucie nie może przekroczyć 0,1 m, 

odchyłka grubości warstwy podłoża nie może przekroczyć ± 3 cm, 

odchyłka szerokości warstwy podłoża nie może ± 5 cm, 

odchyłka odległości pomiędzy osią ułożonego przewodu a osią wodociągu określonego na celowniku, nie może 

przekroczyć ± 5 cm, 

odchyłka spadku ułożonego przewodu od określonego w dokumentacji nie może przekroczyć 5 % 

projektowanego spadku (odchyłka w dół) i 10 % (odchyłka w górę). 

Współczynnik zagęszczenia zasypki wykopu określony w trzech miejscach na długości równej 100 m powinien 

odpowiadać warunkom określonym w pkt. 5.7. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
Jednostką obmiaru jest: 
 

m.b. 

sztuka 

komplet 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Badania przy odbiorze 
 

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. 
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Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 

technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami 

PN-B-10725. 

 
 
8.2.1. Odbiór techniczny częściowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

(dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych; 

dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 

przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,05 m, dla pozostałych 0,02 m), 

- zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 

- zbadaniu usytuowania bloków oporowych, 

- zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu (w przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem), 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni; materiał ten powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu; badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725, dotyczy to 

także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas 

spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do 

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym - częściowym 

przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie 

próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

 
8.2.2. Odbiór techniczny końcowy 
 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
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- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadaniu izolacji cieplnej przewodów wodociągowych oraz jej zabezpieczenia (gdy izolacja jest wykonywana), 

- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

- zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami. odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie 

którego przekazuje się Inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym złożyć 

oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 

normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 

i sąsiadujących nieruchomości. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

PN-88/B-0 1 058 PN92/B-0 1706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN- B-O l 706: 1992/ Az 1 1999. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1. 

PN-81/B-10700.00 PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
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i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych. 

PN-87/B-01O60 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia. 

PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-91/B-10703 Wodociągi - Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi - Ochrona katodowa - 

Wymagania i badania. 

PN-B-1O725: 1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 

PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Podział i wymiary. 

PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

ZA T/97 -01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu i polietylenu. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579) 

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych 

w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 

 
1. S 04.00.00  Inne roboty 
S 04.01.01  Odbudowa nawierzchni i chodników 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 



  
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH JEŻYNOWA, BRZOSKWINIOWA, TARCZYŃSKA NA DZ. 

EW. NR 1182/8, 1182/10, 1182/21, 1182/24, 1182/26, 1182/32, 1182/34, 1182/45, 1182/54, 1182/60, 1182/62, 1182/64, 

1182/67, 1182/68, 1182/74, 1182/75, 1182/77, 1182/78, 1182/223, 1182/238, 1182/239, 1182/241, 1182/248, 1182/257, 

1182/263, 1196, 1206/2, 1946/1, 1946/2, 1946/4, 1947, 2073 W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW GMINA MSZCZONÓW 

51 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót 

związanych z odbudową nawierzchni i chodników. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia prac związanych z konstrukcją 

nawierzchni i chodników w miejscach, w których zostały one rozebrane, aby umożliwić prowadzenie robót 

związanych z budową wodociągu. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie całości robót (nawierzchni i chodników): 

uformowanie, 

wszystkie warstwy podłoża i nawierzchni, 

krawężniki i krawędzie, 

chodniki, place, podejścia do furtek i garaży. 

 
1.4. Definicje 
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni 
 
Ułożenie nawierzchni i warstw podłoża wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.4.2. Inne podstawowe definicje 
 
Zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.2. Wymagania dotyczące kostki betonowej 
2.2.1. Akceptacja techniczna 
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Warunkiem możliwości używania kostki betonowej do konstrukcji drogowych jest uzyskanie aprobaty 

technicznej. 

 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 
Struktura produktu winna być gładka bez rys, pęknięć, plam i otworów. 

Wierzch kostki powinien być płaski i chropowaty, a krawędzie równe i proste, wklęsłości nie powinny 

przekraczać: 

• 2 mm, dla kostki o grubości < 80 mm, 

• 3 mm, dla kostki o grubości > 80 mm. 

 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor brukowca 
 
Do robót należy używać kostkę o wymiarze 80 mm. 

Tolerancja wymiarów wynosi: 

dla długości ± 3 mm, 

dla szerokości ± 3 mm, 

dla grubości ± 5 mm. 

 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio dla 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie może być mniejsza niż 50 MPa (statystycznie dla przynajmniej 

10 kostek). 

 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i nie powinna 

być mniejsza niż 5 %. 

 
2.2.6. Mrozoodporność 
 
Mrozoodporność kostki należy sprawdzać zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania jest wystarczająca, jeśli: 

• próbki nie popękały, 

• strata masy nie przekroczyła 5 %, 

• spadek wytrzymałości na ściskanie w stosunku do nie zamrażanych próbek jest nie większy niż 20 %. 

 

2.2.7. Ścieralność 
 
Ścieralność kostki betonowej określona metodą dysku Bohema zgodnie z PN-EN 14157:2005 powinna być 

nie większa niż 4 mm. 
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2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – wymagania 
 
Rodzaj, skład mieszanki mineralnej i ilość asfaltu powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami określonymi przez władającego drogą. 

 
2.4. Podłoże – wymagania 
 
Rodzaj i uziarnienie kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub warunkami 

podanymi przez zarządcę drogi. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do prowadzenia robót 
 

Nawierzchnie z kostki betonowej należy wykonywać ręcznie. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wykonać 

przy użyciu specjalnego sprzętu, układarek. Do zagęszczania płyt nawierzchniowych należy używać wibratorów 

z osłoną z tworzywa sztucznego, a do bitumicznych nawierzchni statycznych walców kołowych. 

Do równania podsypki pod kostkę Wykonawca powinien używać mechanicznych urządzeń na rolkach, 

poruszanych linami umocowanymi do szyn lub krawężników, mechanicznie stabilizowane podłoże należy 

zagęszczać walcami drogowymi. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
4.2. Transport kostki betonowej 
 

Wyprodukowane kostki betonowe należy składować w warstwach na paletach. Kiedy kostka osiągnie 

wytrzymałość 0,7 R należy ją przetransportować do miejsca, gdzie specjalne urządzenia zapakują ją w folię 

i przewiążą taśmami stalowymi, co zapewni jej trwałość podczas transportu. 

Kostka betonowa może być przewożona również na paletach producenta. 

 
4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych 
 
Mieszanki mineralno-asfaltowe należy przewozić w samochodach samowyładowczych, przykrytych na czas 

transportu, z możliwością oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu, od załadowania do rozładowania nie może przekroczyć 2 godzin, cały ten czas należy 

utrzymać stałą temperaturę mieszanki. Doradza się użycie samochodów próżniowych, z podwójnymi ścianami 
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zbiornika i systemem grzewczym. 

 
4.4.Transport kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający ich przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Warunki wykonania zgodne z wytycznymi wydanymi przez władającego uzyskanymi przy decyzji zajęciu drogi. 

 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostki betonowej może stanowić piasek rodzimy lub grunt nasypowy o WP 

>35. 

Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie określono inaczej, nawierzchnie dla pieszych, rowerów i lekkich pojazdów 

mogą zostać położone bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego we wcześniej przygotowanym 

podkładzie. Grunt podłoża powinien być jednorodny, przepuszczalny i zabezpieczony przeciwko efektom 

zamarzania. 

Grunt podłoża powinien zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01. 

 

5.3. Podbudowa 
 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunkami wodno-gruntowymi może 

stanowić: 

a) Naturalne lub łamane kruszywo, mechanicznie stabilizowane, 

b) Pokruszony kamień, żwir lub żużel, 

c) Beton. 

Rodzaj podbudowy określony jest w Dokumentacji Projektowej lub określony przez władającego drogą. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach wydanych przez 

władającego drogą dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 
 
5.4. Obrzeża nawierzchni 
 

Jako obrzeży dla nawierzchni z kostki betonowej należy użyć krawężniki zgodnie z BN-80/6775-03/04 

odpowiadające Dokumentacji Projektowej lub zgodne wymogami władającego drogą. 

 
5.5. Podsypka pod kostkę 
 
Wykonawca powinien zastosować jako podsypkę piasek gruboziarnisty zgodnie z PN-EN 12620+A1:2008. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 – 5 cm. 
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Podsypka powinna być nawilżona, zagęszczona i ukształtowana. 

 
5.6. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
 

Kostkę należy układać na podsypce cementowo – piaskowej lub podłożu piaskowym w taki sposób, aby fugi 

pomiędzy kostkami wynosiły 2 - 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm powyżej projektowanego poziomu 

powierzchni ze względu na osiadanie podsypki podczas wibrowania (ubijania). 

Ubijanie kostki należy rozpocząć po ułożeniu kostki, wypełnieniu fug piaskiem i pozamiataniu ręcznym bądź 

mechanicznym nawierzchni. Po ubiciu Wykonawca powinien wypełnić fugi piaskiem i pozamiatać nawierzchnię. 

Nawierzchnia z połączeniami wypełnionymi piaskiem nie wymaga konserwacji i może być od razu użytkowana. 

 
5.7. Układanie nawierzchni mineralno-asfaltowej 
 
Nawierzchnię mineralno-asfaltowa należy układać przy użyciu przesuwnej betoniarki drogowej wyposażonej 

w urządzenie regulujące grubość warstwy i utrzymujące wysokości określone w Dokumentacji Projektowej 

lub uzgodnione z władającym drogą. 

Temperatura układanej nawierzchni nie może być niższa niż minimalna temperatura określona w normie. 

Zagęszczenie należy wykonać natychmiast. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt. 6. 

 
6.2. Testy przed rozpoczęciem robót  
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien sprawdzić certyfikaty wszystkich materiałów zgodnie z ST pkt. 

2.2.1. 

 
6.3. Testy podczas robót 
6.3.1. Kontrola podłoża i podbudowy 
 
Kontrola podłoża i podbudowy polega na potwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
6.3.2. Kontrola podsypki 
 
Kontrola podsypki pod kątem grubości i żądanego spadku poprzecznego oraz podłużnego polega 

na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5. ST. 

 
6.3.3. Kontrola wykonania nawierzchni 
 
Kontrola prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

z Dokumentacją Projektową i wymaganiami zgodnie z pkt. 5.6. ST: 
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Kontrola grubości fug, 

Kontrola prawidłowości ubijania (wibrowania), 

Kontrola poprawności wypełnienia fug. 

 
6.4. Kontrola geometrycznych właściwości (cech) nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 
Nierówności podłużne pomierzone przy użyciu planografu zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekroczyć 

0,8 cm. 

 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

 
6.4.3. Pionowa osiowość nawierzchni 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni a rzędnymi projektowanymi nie powinny ± 1 cm. 

 
6.4.4. Szerokość nawierzchni  
 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 
6.4.5. Grubość podsypki  
 
Dopuszczalna różnica od projektowanej grubości podsypki nie może przekroczyć ± 1,0 cm. 

 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wyszczególnionych w pkt. 6.4. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonywania robót. 
 
Wskazane jest, aby pomiary cech geometrycznych opisane w pkt. 6.4. były przeprowadzane, co najmniej 2 razy 

na każde 100 m2 oraz w punktach charakterystycznych dla pionowego układu i przekrojów poprzecznych 

nawierzchni oraz wszędzie tam, gdzie wskaże Zamawiający. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i testy z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
7.2. Odbiór robot zanikających 
 
Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 
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Przygotowanie podłoża, 

Wykonanie podbudowy (tam, gdzie to konieczne), 

Wykonanie podsypki, 

Wykonanie ław pod krawężniki (tam, gdzie to konieczne). 

Zasady odbioru powyższych zadani określone są w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
 
[1] PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

[2] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[3] PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

[4] PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

[5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

[7] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu 

[10] PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

 
8.2. Inne dokumenty 
 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

[12] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

[13] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

[14] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 

1984 

[15] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 

obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
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[16] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430) 
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2. S 04.02.02  Likwidacja kolizji z kablami 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (4523200-2) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja (ST) obejmuje wymagania dotyczące wykonania, odbioru zabezpieczenia kabli energetycznych 

kolidujących z projektowanym wodociągiem. 

UWAGA: 

Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu 

przedsięwzięcia. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja obejmuje wszystkie niezbędne roboty, które należy przeprowadzić w celu zabezpieczenia kabli 

energetycznych kolidujących z projektowaną siecią. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i przechowywania podane są w ST S 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Producenci muszą dostarczyć świadectwa jakości lub zgodności dla wszystkich materiałów dostarczanych 

Wykonawcy, dla których wymagane jest to w normach PN lub BN. W innych przypadkach świadectwa powinny 

być dostarczone na żądanie Zamawiającego. 

 
 
2.2. Przepusty kablowe zabezpieczające 
 

Zgodnie z dokumentacją techniczną kolizje występują pomiędzy projektowaną siecią i kablami NN. W miejscu 

skrzyżowań kable ułożone zostaną w rurach ochronnych. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Należy zamontować tymczasowe podwieszenia w korytkach drewnianych kabli energetycznych ułożonych 

w rurach ochronnych, krzyżujących się z wodociągiem. Roboty należy prowadzić zgodnie z zapisami 

uzgodnienia Zarządcy sieci. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 

dokładnej lokalizacji kabli, potwierdzić aktualność inwentaryzacji, wyłączyć kable spod napięcia, zgłosić zamiar 

wykonania robót do Zarządcy sieci. Po wykonaniu robót zgłosić do odbioru i przekazać dokumentację 

powykonawczą do STOEN. 

 



  
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH JEŻYNOWA, BRZOSKWINIOWA, TARCZYŃSKA NA DZ. 

EW. NR 1182/8, 1182/10, 1182/21, 1182/24, 1182/26, 1182/32, 1182/34, 1182/45, 1182/54, 1182/60, 1182/62, 1182/64, 

1182/67, 1182/68, 1182/74, 1182/75, 1182/77, 1182/78, 1182/223, 1182/238, 1182/239, 1182/241, 1182/248, 1182/257, 

1182/263, 1196, 1206/2, 1946/1, 1946/2, 1946/4, 1947, 2073 W MIEJSCOWOŚCI MSZCZONÓW GMINA MSZCZONÓW 

60 
 
Mgr inż. Łukasz Gadomski 
ul. Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno.  
upr. nr MAZ/0229/POOS/11 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
4.2. Kontrola, pomiary i testy 
4.2.1. Testy przed rozpoczęciem robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić testy materiałów stosowanych do produkcji 

betonu, zapraw, podsypek i zasypek oraz opracować laboratoryjnie wymagany skład mieszanek. 

 
4.2.2. Kontrola, pomiary i testy 
 

Kontrola, pomiary i testy podczas prowadzenia robót zgodnie z normami PN-E-06401-01÷06:1990. 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w ST i zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
5. ODBIÓR ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. oraz pkt. 3.1 niniejszego rozdziału. 

Roboty uważa się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i testy zdały wyniki pozytywne oraz zostanie przedstawiony protokół odbioru przez Zarządcę 

sieci. 

 
5.2. Odbiór robot zanikających 
 
Przedmiotem odbioru robót zanikających są: 

Roboty montażowe przy układaniu podwieszeń kabli, 

Zasypywanie i utwardzanie wykopów. 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek 

bez opóźniania całego postępu robót. 

 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1. Normy 
 
[1] PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

[2] PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. 

[3] PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył. 
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[4] PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe 

na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV 

[5] PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie 

powyżej 0,6/1 kV 

[6] PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie 

powyżej 0,6/1 kV 

[7] PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Głowice napowietrzne 

na napięcie powyżej 0,6/1 kV 

[8] PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne. 

[9] PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej 

[10] PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

[11] PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci 

prądu przemiennego. 

[12] PN-IEC 1089:1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych (zmiana 

A1:2000 + Ap1:1999) 

[13] PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory ceramiczne. Izolatory 

liniowe. 

[14] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 
6.2. Inne dokumenty 
 

[15] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980. 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

[17] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

[18] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) 
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3. S 05.00.00  Lista prawnych uregulowań, norm i standardów stosowanych w ST 
obecnie obowiązujących w Polsce 
 
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych – Część V. Instalacje 

elektryczne, 1973 r. 

[3] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 

z późniejszymi zmianami) 

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) 

[7] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 

[9] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) 

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 


